

## 入札結果表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 番号     | 24               |
| 執行日    | 令和7年10月21日       |
| 工事名    | 五葉橋補修工事          |
| 選定基準   | 管内土木業者           |
| 指名業者   | 上記登録業者(14者)      |
| 予定価格   | 16,632,000円(税抜き) |
| 最低制限価格 | 14,658,200円(税抜き) |

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

| 入札者                | 第1回        | 第2回 | 第3回 | 備考   |
|--------------------|------------|-----|-----|------|
| 株式会社佐賀組            | 18,100,000 |     |     |      |
| 株式会社佐武建設           | 21,270,000 |     |     |      |
| 株式会社匠建設            | 17,900,000 |     |     |      |
| 正三建設株式会社           |            |     |     | 辞退   |
| 岩手ニテレキ株式会社 陸前高田営業所 | 17,500,000 |     |     |      |
| 豊島建設株式会社           | 17,200,000 |     |     |      |
| 株式会社中澤組            | 17,600,000 |     |     |      |
| 株式会社明和土木           | 17,600,000 |     |     |      |
| 株式会社吉田建設           | 17,500,000 |     |     |      |
| 株式会社カイハツ総合設備       |            |     |     | 辞退   |
| ライフ工業株式会社          |            |     |     | 辞退   |
| 株式会社長谷川建設          | 17,700,000 |     |     |      |
| 有限会社山崎工業           | 16,300,000 |     |     | 《落札》 |
| 有限会社吉田工務店          | 20,000,000 |     |     |      |
|                    |            |     |     |      |

※表示金額は税抜

| 契約の内容   |  |
|---------|--|
| 契約年月日   | 令和7年10月23日                             |
| 契約業者名   | 有限会社山崎工業                               |
| 契約業者の住所 | 岩手県気仙郡住田町世田米字川向95番地9                   |
| 工事の名称   | 五葉橋補修工事                                |
| 工事の場所   | 気仙郡住田町上有住字八日町地内                        |
| 工事の概要   | 施工延長 L=23.9m<br>上部工補修工 一式<br>下部工補修工 一式 |
| 工事期間    | 令和7年10月24日(金)～令和8年3月23日(月)             |
| 契約金額    | 17,930,000円(税込み)                       |

| 契約の変更(第1回) |  |
|------------|--|
| 契約年月日      | 令和8年3月17日                              |
| 契約業者名      | 有限会社山崎工業                               |
| 契約業者の住所    | 岩手県気仙郡住田町世田米字川向95番地9                   |
| 工事の名称      | 五葉橋補修工事                                |
| 工事の場所      | 気仙郡住田町上有住字八日町地内                        |
| 工事の概要      | 施工延長 L=23.9m<br>上部工補修工 一式<br>下部工補修工 一式 |
| 工事期間       | 令和7年10月24日(金)～令和8年3月23日(月)             |
| 変更金額       | 増 4,655,200円(税込み)                      |
| 変更後の契約金額   | 22,585,200円(税込み)                       |