

# 入札結果表

入札番号 1

入札執行日	平成26年4月2日
工事名	25 災 38-1 和山地区農地災害復旧工事
予定価格	954,000 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(株)ヤマカ	1,000,000			
(有)千葉組	900,000			《落札》
(有)野呂工業	980,000			
				表示金額は税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年4月3日
契約業者名	有限会社 千葉組
契約業者の住所	気仙郡住田町世田米字松ヶ平16
工事の名称	25 災 38-1 和山地区農地災害復旧工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字和山地内
工事種類	土木工事
工事概要	1工区 復旧延長 L=9.3m 土工 一式 2工区 復旧延長 L=13.5m 土工 一式 ポンプ工 L=10.0m 3工区 復旧延長 L=3.8m 土工 一式
工期	平成26年4月3日～平成26年5月30日
契約金額	972,000 円(税込み)

# 入札結果表

入札番号 2

入札執行日	平成26年4月2日
工事名	25 災 38-101 天嶽地区道路災害復旧工事
予定価格	1,590,000 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(株)ヤマカ	1,500,000			《落札》
(有)千葉組	1,550,000			
(有)野呂工業	1,600,000			
				表示金額は税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年4月3日
契約業者名	株式会社 ヤマカ
契約業者の住所	気仙郡住田町世田米字向川口73番地3
工事の名称	25 災 38-101 天嶽地区道路災害復旧工事
工事場所	気仙郡住田町上有住字天嶽地内
工事種類	土木工事
工事概要	復旧延長 L=38.0m ガソコ工 L=17.0m
工期	平成26年4月3日～平成26年5月30日
契約金額	1,620,000 円(税込み)

# 入札結果表

入札番号 3

入札執行日	平成26年5月14日
工事名	25 災 95 号その他町道野形3号線道路災害復旧工事
予定価格	5,797,000 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(株)住田ブロック建設	5,850,000			
山一建設(株)	5,800,000			
佐々幸建設(株)	5,600,000			《落札》
(有)吉田工務店	5,700,000			
(有)山崎工業				辞退
(株)佐賀組	5,700,000			
(株)佐藤渡辺 岩手営業所				辞退
(株)明和土木	5,750,000			表示金額は税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年5月16日
契約業者名	佐々幸建設株式会社
契約業者の住所	気仙郡住田町世田米字大崎32番地6
工事の名称	25 災 95 号その他町道野形3号線道路災害復旧工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字野形地内
工事種類	土木工事
工事概要	復旧延長 L=100m 舗 装 A=530 m <sup>2</sup>
工 期	平成26年5月16日～平成26年8月18日
契約金額	6,048,000 円(税込み)

契約の内容(第1回変更)	
契約年月日	平成26年7月29日
契約業者名	佐々幸建設株式会社
契約業者の住所	気仙郡住田町世田米字大崎32番地6
工事の名称	25 災 95 号その他町道野形3号線道路災害復旧工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字野形地内
工事種類	土木工事
工事概要	復旧延長 L=100m 舗 装 A=530 m <sup>2</sup>
工 期	平成26年5月16日～平成26年8月18日
変更金額	増 397, 440円(税込み)
変更後の契約金額	6, 445, 440円(税込み)

# 入札結果表

入札番号 4

入札執行日	平成26年5月14日
工事名	25 災 93 号二級町道田畑線道路災害復旧工事
予定価格	8,215,000 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	見積合わせ	備考
(株)住田ブロック建設	8,900,000	8,740,000	8,450,000		
佐々幸建設(株)	8,850,000	8,750,000	8,470,000		
齊藤工業	8,790,000	8,500,000	8,300,000	8,100,000	《落札》
					表示金額は 税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年5月16日
契約業者名	齊藤工業
契約業者の住所	気仙郡住田町上有住字新田182
工事の名称	25 災 93 号二級町道田畑線道路災害復旧工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字田畑の2地内
工事種類	土木工事
工事概要	復旧延長 L=42m ブロック積 A=149 m <sup>2</sup>
工期	平成26年5月16日～平成26年9月29日
契約金額	8,748,000 円(税込み)

契約の内容(第1回変更)	
契約年月日	平成26年9月18日
契約業者名	株式会社 齊藤工業
契約業者の住所	気仙郡住田町上有住字新田182
工事の名称	25 災 93 号二級町道田畑線道路災害復旧工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字田畑の2地内
工事種類	土木工事
変更後の工事概要	復旧延長 L=42m ブロック積 A=129m <sup>2</sup>
工 期	平成26年5月16日～平成26年9月29日
変更金額	減 683,640円(税込み)
変更後の契約金額	8,064,360円(税込み)

# 入札結果表

入札番号 5

入札執行日	平成26年5月22日
工事名	25 災 92 号二級町道田畑線道路災害復旧工事
予定価格	7,300,000 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(株)住田ブロック建設	7,600,000	7,450,000	7,300,000	
佐々幸建設(株)	7,650,000	7,460,000	7,270,000	
斉藤工業	7,500,000	7,350,000	7,100,000	《落札》
				表示金額は 税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年5月22日
契約業者名	斉藤工業
契約業者の住所	気仙郡住田町上有住字新田182
工事の名称	25 災 92 号二級町道田畑線道路災害復旧工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字田畑地内
工事種類	土木工事
工事概要	復旧延長 L=37m ブロック積 A=133 m <sup>2</sup>
工期	平成26年5月26日～平成26年10月6日
契約金額	7,884,000 円(税込み)

契約の内容(第1回)	
契約年月日	平成26年9月18日
契約業者名	斉藤工業
契約業者の住所	気仙郡住田町上有住字新田182
工事の名称	25 災 92 号二級町道田畑線道路災害復旧工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字田畑地内
工事種類	土木工事
変更後の工事概要	復旧延長 L=37m ブロック積 A=141 m <sup>2</sup> 基礎工 L=37m
工 期	平成26年5月26日～平成26年10月6日
変更金額	増 1, 111, 320 円(税込み)
変更後の契約金額	8, 779, 320 円(税込み)

# 入札結果表

入札番号 6

入札執行日	平成26年6月10日
工事名	大股地区公民館他2施設太陽光発電設備工事
予定価格	32,200,000 円(税抜き)
最低制限価格	28,204,824 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(有)参興電設	24,000,000			失格
(有)ササキ電気工事	40,400,000			
(有)金沢電気	—			辞退
(有)村上電気商会	—			辞退
(有)吉田商会	28,640,000			<落札>
共立電気(株)	29,503,600			
刈谷電気商会	—			辞退
いずみ電工(株)	36,127,000			
(株)佐藤デンキ商会	32,800,000			
				表示金額は税抜き

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

契約の内容	
契約年月日	平成26年6月13日
契約業者名	有限会社 吉田商会
契約業者の住所	岩手県大船渡市猪川町字久名畑21番地1
工事の名称	大股地区公民館他2施設太陽光発電設備工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字下大股地内他2
工事種類	電気設備工事
工事概要	・太陽光発電設備3施設(大股地区公民館、下有住地区公民館、五葉地区公民館) ・リチウムイオン蓄電池付太陽光発電システム (太陽電池 5kw、蓄電池 5.6kw)
工期	平成26年6月13日～平成26年12月1日
契約金額	30,931,200 円(税込み)

# 入札結果表

入札番号 8

入札執行日	平成26年6月25日
工事名	町道合地沢線外4道路災害復旧工事
予定価格	2,386,000 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(株)住田ブロック建設	2,500,000	2,350,000		
山一建設(株)	2,480,000	辞退		
佐々幸建設(株)	2,400,000	2,300,000		《落札》
(有)吉田工務店	2,450,000	2,350,000		
(有)山崎工業	2,500,000	2,330,000		
				表示金額は税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年6月27日
契約業者名	佐々幸建設株式会社
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字大崎32番地6
工事の名称	町道合地沢線外4道路災害復旧工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字合地沢地内
工事種類	舗装工事
工事概要	復旧延長 L=77m
工期	平成26年6月27日～平成26年8月29日
契約金額	2,484,000 円(税込み)

契約の内容(第1回変更)	
契約年月日	平成26年8月22日
契約業者名	佐々幸建設株式会社
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字大崎32番6
工事の名称	町道合地沢線外4道路災害復旧工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字合地沢地内
工事種類	舗装工事
変更後の工事概要	復旧延長 L=81.3m
工 期	平成26年6月27日～平成26年8月29日
変更金額	増 37,800 円(税込み)
変更後の契約金額	2,521,800 円(税込み)

# 入札結果表

入札番号 9

入札執行日	平成26年6月25日
工事名	中上地区耐震性貯水槽新設工事
予定価格	6,015,000 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(株)住田ブロック建設	6,000,000			《落札》
佐々幸建設(株)	6,300,000			
斉藤工業	6,150,000			
				表示金額は税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年6月27日
契約業者名	株式会社 住田ブロック建設
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字小府金5番地1
工事の名称	中上地区耐震性貯水槽新設工事
工事場所	気仙郡住田町下有住字中上地内
工事種類	土木工事
工事概要	耐震性貯水槽(40m <sup>3</sup> ・道路用) 1基 水利標識 1基
工期	平成26年6月27日～平成26年9月30日
契約金額	6,480,000 円(税込み)

契約の内容(第1回変更)	
契約年月日	平成26年9月12日
契約業者名	株式会社 住田ブロック建設
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字小府金5番地1
工事の名称	中上地区耐震性貯水槽新設工事
工事場所	気仙郡住田町下有住字中上地内
工事種類	土木工事
変更後の工事概要	耐震性貯水槽(40m <sup>3</sup> ・道路用) 1基 水利標識 1基 土工量の増 V=240m <sup>3</sup> → V=270m <sup>3</sup> 舗装工の増 A= 97m <sup>2</sup> → V=132m <sup>2</sup>
工 期	平成26年6月27日～平成26年9月30日
変更金額	増 349,920 円(税込み)
変更後の契約金額	6,829,920 円(税込み)

# 入札結果表

入札番号 10

入札執行日	平成26年6月25日
工事名	十文字地区耐震性貯水槽新設工事
予定価格	6,015,000 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(株)住田ブロック建設	6,000,000			《落札》
佐々幸建設(株)	6,300,000			
斉藤工業	6,100,000			
				表示金額は税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年6月27日
契約業者名	株式会社 住田ブロック建設
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字小府金5番地1
工事の名称	十文字地区耐震性貯水槽新設工事
工事場所	気仙郡住田町下有住字十文字地内
工事種類	土木工事
工事概要	耐震性貯水槽(40 m <sup>3</sup> 道路用) 1基 水利標識 1基
工期	平成26年6月27日～平成26年9月30日
契約金額	6,480,000 円(税込み)

契約の内容(第1回変更)	
契約年月日	平成26年9月12日
契約業者名	株式会社 住田ブロック建設
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字小府金5番地1
工事の名称	十文字地区耐震性貯水槽新設工事
工事場所	気仙郡住田町下有住字十文字地内
工事種類	土木工事
変更後の工事概要	耐震性貯水槽(40 m <sup>3</sup> 道路用) 1基 水利標識 1基 舗装厚 T=4cm(増1cm)
工 期	平成26年6月27日～平成26年9月30日
変更金額	増 86,400 円(税込み)
変更後の契約金額	6, 566, 400 円(税込み)

# 入札結果表

入札番号 11

入札執行日	平成26年6月25日
工事名	新田地区耐震性貯水槽新設工事
予定価格	5,375,000 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(株)住田ブロック建設	5,500,000	5,350,000		
佐々幸建設(株)	5,450,000	5,350,000		
斉藤工業	5,400,000	5,300,000		《落札》
				表示金額は税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年6月27日
契約業者名	斉藤工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町上有住字新田182番地
工事の名称	新田地区耐震性貯水槽新設工事
工事場所	気仙郡住田町上有住字新田地内
工事種類	土木工事
工事概要	耐震性貯水槽(40m <sup>3</sup> ・空地用) 1基 水利標識 1基
工期	平成26年6月27日～平成26年9月30日
契約金額	5,724,000 円(税込み)

# 入札結果表

入札番号 12

入札執行日	平成26年6月25日
工事名	町道小田小府金線外1維持補修工事
予定価格	1,265,000 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(株)ヤマカ	1,260,000			《落札》
(有)千葉組	1,400,000			
(有)野呂工業	1,350,000			
				表示金額は税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年6月27日
契約業者名	株式会社 ヤマカ
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字向川口73番地3
工事の名称	町道小田小府金線外1維持補修工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字赤畑地内外
工事種類	土木工事
工事概要	擁壁工 L= 9m 舗装工 A=5m <sup>2</sup> 大型土のう 18袋
工期	平成26年6月27日～平成26年8月29日
契約金額	1,360,800 円(税込み)

契約の内容(第1回変更)	
契約年月日	平成26年8月22日
契約業者名	株式会社 ヤマカ
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字向川口73番地3
工事の名称	町道小田小府金線外1維持補修工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字赤畑地内外
工事種類	土木工事
変更後の工事概要	擁壁工 L= 9m 舗装工 A=12m <sup>2</sup> 大型土のう 16袋
工 期	平成26年6月27日～平成26年8月29日
変更金額	増 60,480 円(税込み)
変更後の契約金額	1,421,280 円(税込み)

# 入札結果表

入札番号 13

入札執行日	平成26年6月25日
工事名	町道駅日向線外2災害復旧工事
予定価格	945,000 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(株)ヤマカ	950,000	860,000		《落札》
(有)千葉組	1,050,000	930,000		
(有)野呂工業	1,000,000	920,000		
				表示金額は税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年6月27日
契約業者名	株式会社 ヤマカ
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字向川口73番地3
工事の名称	町道駅日向線外2災害復旧工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字日向地内外
工事種類	土木工事
工事概要	復旧延長 L=44m
工期	平成26年6月27日～平成26年8月29日
契約金額	928,800 円(税込み)

契約の内容(第1回変更)	
契約年月日	平成26年8月22日
契約業者名	株式会社 ヤマカ
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字向川口73番地3
工事の名称	町道駅日向線外2災害復旧工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字日向地内外
工事種類	土木工事
変更後の工事概要	復旧延長 L=67.3m
工 期	平成26年6月27日～平成26年8月29日
変更金額	増 498,960円(税込み)
変更後の契約金額	1,427,760円(税込み)

# 入札結果表

入札番号 14

入札執行日	平成26年6月25日
工事名	町道中上名代沢線維持補修工事
予定価格	2,193,000 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(株)ヤマカ	2,060,000			
(有)千葉組	2,100,000			
(有)野呂工業	1,950,000			《落札》
				表示金額は税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年6月27日
契約業者名	有限会社 野呂工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字清水沢53番地1
工事の名称	町道中上名代沢線維持補修工事
工事場所	気仙郡住田町下有住字十文字地内外
工事種類	土木工事
工事概要	施工延長 L=16m 石積工 A=48m <sup>2</sup>
工期	平成26年6月27日～平成26年8月29日
契約金額	2,106,000 円 (税込み)

契約の内容(第1回変更)	
契約年月日	平成26年8月22日
契約業者名	有限会社 野呂工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字清水沢53番地1
工事の名称	町道中上名代沢線維持補修工事
工事場所	気仙郡住田町下有住字十文字地内外
工事種類	土木工事
変更後の工事概要	施工延長 16.0m 石積工 A=40.5m <sup>2</sup>
工 期	平成26年6月27日～平成26年8月29日
変更金額	減 191,160 円(税込み)
変更後の契約金額	1,914,840 円(税込み)

# 随意契約結果表

入札番号 17

入札執行日	平成26年7月24日
工事名	新庁舎防犯カメラ設置工事
予定価格	1,810,000円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(有)参興電設	1,800,000			《落札》
				表示額は税抜額

## 契約の内容

契約年月日	平成26年7月25日
契約業者名	有限会社 参興電設
請負業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字田谷28番地4
工事の名称	新庁舎防犯カメラ設置工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字川向地内
工事種類	電気設備工事
工事概要	防犯カメラ新設 4台 既存モニターテレビ移設 1台
工期	平成26年7月25日～平成26年9月16日
契約金額	1,944,000円(税込み)
随契理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 町財務規則第125条第2号

# 入札結果表

入札番号 18

入札執行日	平成26年8月4日
工事名	町道役場別当線維持修繕工事
予定価格	2,798,000 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(株)住田ブロック建設	2,630,000			
佐々幸建設(株)	2,500,000			《落札》
(株)ヤマカ	2,600,000			
(有)千葉組	2,650,000			
(有)野呂工業	2,650,000			
				表示金額は税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年8月6日
契約業者名	佐々幸建設株式会社
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字大崎32番地6
工事の名称	町道役場別当線維持修繕工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字川向地内
工事種類	土木工事
工事概要	木製転落防止柵工 131m
工期	平成26年8月6日～平成26年9月2日
契約金額	2,700,000 円(税込み)

契約の内容(第1回)	
契約年月日	平成26年8月27日
契約業者名	佐々幸建設株式会社
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字大崎32番地6
工事の名称	町道役場別当線維持修繕工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字川向地内
工事種類	土木工事
変更後の工事概要	木製転落防止柵工 112m 取付金具 1式 転落防止柵工(撤去) 88m 転落防止柵工(設置) 24m
工 期	平成26年8月6日～平成26年9月2日
変更金額	増 408,240 円(税込み)
変更後の契約金額	3,108,240 円(税込み)

# 入札結果表

入札番号 19

入札執行日	平成26年8月6日
工事名	議会冷房設備設置工事
予定価格	6,834,000 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(有)参興電設	6,740,000			
(有)ササキ電気工事	—			辞退
(有)金沢電気	—			辞退
(有)村上電気商会	5,547,000			
(有)吉田商会	5,629,000			
共立電気(株)	7,000,000			
刈谷電気商会	—			辞退
いずみ電工(株)	3,650,000			
(株)佐藤デンキ商会	3,200,000			《落札》
				表示金額は税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年8月6日
契約業者名	株式会社 佐藤デンキ商会
契約業者の住所	岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前83番地1
工事の名称	議会冷房設備設置工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字川向地内
工事種類	議会冷房設備設置工事
工事概要	冷房設備 4基 12.5kw/基
工期	平成26年8月6日～平成26年9月30日
契約金額	3,456,000 円(税込み)

# 入札結果表

入札番号 22

入札執行日	平成26年10月8日
工事名	町道火の土線維持修繕工事
予定価格	23,800,000 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(株)住田ブロック建設	23,400,000			
山一建設(株)	23,300,000			
佐々幸建設(株)	22,700,000			《落札》
(有)吉田工務店	23,100,000			
(有)山崎工業	23,000,000			
(株)佐賀組	22,900,000			
(株)佐藤渡辺				辞退
(株)明和土木	23,000,000			
				表示金額は税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年10月10日
契約業者名	佐々幸建設株式会社
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字大崎32番6
工事の名称	町道火の土線維持修繕工事
工事場所	気仙郡住田町下有住字火の土地内
工事種類	土木工事
工事概要	施工延長 L=755.0m 舗装工A=4,350.m <sup>2</sup> 防護柵工 L=32.0m 構造物撤去運搬処理 613t
工期	平成26年10月10日～平成26年12月26日
契約金額	24,516,000 円(税込み)

契約の内容(第1回変更)	
契約年月日	平成26年12月12日
契約業者名	佐々幸建設株式会社
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字大崎32番6
工事の名称	町道火の土線維持修繕工事
工事場所	気仙郡住田町下有住字火の土地内
工事種類	土木工事
変更工事概要	施工延長 L=752.0m 舗装工A=4,210.m <sup>2</sup> 防護柵工 L=40.0m 構造物撤去運搬処理 727t
工 期	平成26年10月10日～平成26年12月26日
変更金額	増 143,640 円 (税込み)
変更後の契約金額	24,659,640 円 (税込み)

# 入札結果表

入札番号 23

入札執行日	平成26年10月8日
工事名	25災94号その他町道清水線道路災害復旧工事
予定価格	14,000,000 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
山一建設(株)	14,400,000			
(有)吉田工務店	14,700,000			
(有)山崎工業	14,000,000			《落札》
(株)住田ブロック建設	14,600,000			
佐々幸建設(株)	15,000,000			
				表示金額は税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年10月10日
契約業者名	有限会社 山崎工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向95番地9
工事の名称	25災94号その他町道清水沢線道路災害復旧工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字小股地内
工事種類	土木工事
工事概要	復旧延長 L=74m ブロック積 A=98m <sup>2</sup> 根継工 V=39m <sup>3</sup>
工期	平成26年10月10日～平成27年3月27日
契約金額	15,120,000 円(税込み)

契約の内容(第1回変更)	
契約年月日	平成27年3月9日
契約業者名	有限会社 山崎工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向95番地9
工事の名称	25災94号その他町道清水沢線道路災害復旧工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字小股地内
工事種類	土木工事
変更後の工事概要	復旧延長 L=74m ブロック積 A=96㎡ 根継工 V=41㎡ 河道の切り回し L=74m
工 期	平成26年10月10日～平成27年3月27日
変更金額	増 2, 299, 320 円(税込み)
変更後の契約金額	17, 419, 320 円(税込み)

# 入札結果表

入札番号 25

入札執行日	平成26年10月28日
工事名	町道向村大平線外維持修繕工事
予定価格	872,000 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(株)ヤマカ	1,000,000	950,000	870,000	《落札》
(有)千葉組	1,100,000	970,000	920,000	
(有)野呂工業	1,100,000	970,000	930,000	
				表示金額は税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年10月29日
契約業者名	株式会社 ヤマカ
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字向川口73番地3
工事の名称	町道向村大平線外維持修繕工事
工事場所	気仙郡住田町町内
工事種類	土木工事
工事概要	道路維持修繕工事一式
工期	平成26年10月29日～平成26年12月26日
契約金額	939,600 円(税込み)

契約の内容(第1回)	
契約年月日	平成26年12月19日
契約業者名	株式会社 ヤマカ
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字向川口73番地3
工事の名称	町道向村大平線外維持修繕工事
工事場所	気仙郡住田町町内
工事種類	土木工事
工事概要	道路維持修繕工事一式
工 期	平成26年10月29日～平成26年12月26日
変更金額	増 605,880 円(税込み)
変更後の契約金額	1,545,480 円(税込み)

# 入札結果表

入札番号 27

入札執行日	平成26年11月5日
工事名	上有住地区公民館太陽光発電設備工事
予定価格	18,100,000 円(税抜き)
最低制限価格	15,920,117 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(有)参興電設	17,700,000,			
(有)ササキ電気工事	12,300,000			失格
(有)金沢電気	—			辞退
(有)村上電気商会	9,850,000			失格
(有)吉田商会	16,500,000			《落札》
共立電気(株)	17,000,000			
刈谷電気商会	—			辞退
いずみ電工	-			辞退
(株)佐藤電気商会	10,500,000			失格
				表示金額は税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年11月7日
契約業者名	有限会社 吉田商会
契約業者の住所	岩手県大船渡市猪川町字久名畑21番地1
工事の名称	上有住地区公民館太陽光発電設備工事
工事場所	気仙郡住田町上有住字山脈地地内
工事種類	電気設備工事
工事概要	太陽光発電設備 1式 リチウムイオン蓄電池付太陽光発電システム (太陽電池:5kw 蓄電池:5.5kw)
工期	平成26年11月7日～平成27年3月13日
契約金額	17,820,000 円(税込み)

# 入札結果表

入札番号 28

入札執行日	平成26年11月13日
工事名	町道役場別当線排水路工事
予定価格	14,500,000 円(税抜き)
最低制限価格	11,591,163 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(株)住田ブロック建設	13,200,000			
山一建設(株)	12,800,000			《落札》
佐々幸建設(株)	13,100,000			
(有)吉田工務店	13,250,000			
(有)山崎工業	13,400,000			
				表示金額は税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年11月17日
契約業者名	山一建設株式会社
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字小口洞52番地1
工事の名称	町道役場別当線排水路工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字川向地内
工事種類	土木工事
工事概要	排水路工 L=189m
工期	平成26年11月17日～平成27年3月25日
契約金額	13,824,000 円(税込み)

# 入札結果表

入札番号 29

入札執行日	平成26年11月13日
工事名	町道落合蛇山線維持修繕工事
予定価格	525,000 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(株)ヤマカ	570,000	520,000		
(有)千葉組	600,000	530,000		
(有)野呂工業	550,000	500,000		《落札》
				表示金額は税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年11月14日
契約業者名	有限会社 野呂工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字清水沢53番地1
工事の名称	町道落合蛇山線維持修繕工事
工事場所	気仙郡住田町内
工事種類	土木工事
工事概要	道路維持修繕工事一式
工期	平成26年11月14日～平成26年12月26日
契約金額	540,000 円(税込み)

契約の内容(第1回変更)	
契約年月日	平成26年12月19日
契約業者名	有限会社 野呂工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字清水沢53番地1
工事の名称	町道落合蛇山線維持修繕工事
工事場所	気仙郡住田町内
工事種類	土木工事
工事概要	道路維持修繕工事一式
工 期	平成26年11月14日～平成26年12月26日
変更金額	減 7,560 円(税込み)
変更後の契約金額	532,440 円(税込み)

# 入札結果表

入札番号 31

入札執行日	平成26年12月8日
工事名	町道住宅川向団地擁壁設置工事
予定価格	883,000 円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(株)ヤマカ	880,000			《落札》
(有)千葉組	970,000			
(有)野呂工業	950,000			
				表示金額は税抜き

## 契約の内容

契約年月日	平成26年12月9日
契約業者名	株式会社 ヤマカ
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字向川口73番地の3
工事の名称	町道住宅川向団地擁壁設置工事
工事場所	気仙郡住田町世田米字川向地内
工事種類	土木工事
工事概要	擁護設置工 L=11.3m
工期	平成26年12月9日～平成27年1月26日
契約金額	950,400 円(税込み)

# 随意契約結果表

入札番号 32

入札執行日	平成26年12月22日
工事名	町道役場別当線配水本管移設工事
予定価格	3,000,000円(税抜き)

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
山一建設(株)	3,000,000			《落札》
				表示額は税抜額

## 契約の内容

契約年月日	平成26年12月24日
契約業者名	山一建設株式会社
請負業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字小口洞52番地1
工事の名称	町道役場別当線配水本管移設工事
工事場所	住田町世田米字川向地内
工事種類	管布設工
工事概要	配水本管布設工 H P P E φ100 L = 84.5m V P φ100 L = 1.5m 給水管接続替工 P P φ20 7箇所
工期	平成26年12月24日～平成27年3月25日
契約金額	3,240,000円(税込み)
随契理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

契約の内容(第1回変更)	
契約年月日	平成27年3月18日
契約業者名	山一建設株式会社
請負業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字小口洞52番地1
工事の名称	町道役場別当線配水本管移設工事
工事場所	住田町世田米字川向地内
工事種類	管布設工
変更後の工事概要	配水本管布設工 H P P E φ100 L = 82.7m V P φ100 L = 10.6m 給水管接続替工 P P φ20 7箇所
変更後の工期	平成26年12月24日～平成27年3月31日
変更金額	増 1,145,880円(税込み)
変更後の契約金額	4,385,880円(税込み)
随契理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第6号