

# 入札結果表

入札番号 2

入札執行日	平成27年6月1日
工事名	生涯スポーツセンター太陽光発電設備工事
予定価格	42,481,000円(税抜き)
最低制限価格	37,936,107円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(有)参興電設	30,800,000			失格
(有)ササキ電気工事	46,000,000			
(株)ユアテック 大船渡営業所	32,000,000			失格
(有)村上電気商会	33,609,000			失格
共立電気(株)	39,740,000			《落札》
(株)金沢電気	36,680,000			失格
(有)船砥電気	37,634,000			失格
(株)佐藤デンキ商会	40,400,000			
(有)石川電気				失格
(有)吉田商会	39,760,000			
刈谷電気工業	—			辞退
いずみ電工(株)				失格
				表示金額は税抜

## 契約の内容

契約年月日	平成27年6月3日
契約業者名	共立電気株式会社
契約業者の住所	岩手県大船渡市盛町字下館下5番地9
工事の名称	生涯スポーツセンター太陽光発電設備工事
工事の場所	気仙郡住田町下有住字中上地内
工事の種類	電気設備工事
業務の概要	・太陽光発電設備 一式 ・リチウムイオン蓄電池付太陽光発電システム (太陽電池:15kw 蓄電池:15.6kw)
工期	平成27年6月3日(水)~平成27年11月30日(月)
契約金額	42,919,200円(税込み)



契約の内容	
契約年月日	平成27年6月29日
契約業者名	株式会社齊藤工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町上有住字新田182番地
工事の名称	町道長者洞沢田線維持修繕工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字長者洞地内
工事の概要	・施工延長 L=100m
工事期間	平成27年6月30日(火)～平成27年10月2日(金)
契約金額	7,776,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成27年9月28日
契約業者名	株式会社齊藤工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町上有住字新田182番地
工事の名称	町道長者洞沢田線維持修繕工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字長者洞地内
工事の概要	・施工延長 L=105m ・舗装 A=353㎡
工事期間	平成27年6月30日(火)～平成27年10月27日(火)
変更金額	増 869,400円(税込み)
変更後の契約金額	8,645,400円(税込み)

## 入札結果表

入札番号	7
入札執行日	平成27年6月25日
工事名	川口橋補修工事
予定価格	45,364,000円(税抜き)
最低制限価格	39,461,367円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社住田ブロック建設				辞退
佐々幸建設株式会社				辞退
株式会社ヤマカ	45,320,000			
山一建設株式会社	45,250,000			
有限会社吉田工務店				辞退
有限会社山崎工業	45,000,000			《落札》
株式会社齊藤工業				辞退

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成27年6月29日
契約業者名	有限会社山崎工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向95番地9
工事の名称	川口橋補修工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字川口地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施工延長 L=57.5m</li> <li>・上部補修工 一式</li> <li>・下部補修工 一式</li> </ul>
工事期間	平成27年6月30日(火)～平成28年1月11日(月)
契約金額	48,600,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成27年11月25日
契約業者名	有限会社山崎工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向95番地9
工事の名称	川口橋補修工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字川口地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施工延長 L=57.5m</li> <li>・上部補修工 一式</li> <li>・下部補修工 一式</li> </ul>
工事期間	平成27年6月30日(火)～平成28年3月22日(火)
変更金額	—
変更後の契約金額	48,600,000円(税込み)

契約の変更(第2回)	
契約年月日	平成28年2月19日
契約業者名	有限会社山崎工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向95番地9
工事の名称	川口橋補修工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字川口地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施工延長 L=57.5m</li> <li>・上部補修工 一式</li> <li>・下部補修工 一式</li> </ul>
工事期間	平成27年6月30日(火)～平成28年3月22日(火)
変更金額	増 1,389,960円
変更後の契約金額	49,989,960円(税込み)

## 入札結果表

入札番号	8
入札執行日	平成27年7月3日
工事名	町道川向4号線改良舗装工事
予定価格	20,268,000円(税抜き)
最低制限価格	17,530,802円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社住田ブロック建設				辞退
佐々幸建設株式会社	21,000,000			
株式会社ヤマカ	20,400,000			
山一建設株式会社	20,250,000			
有限会社吉田工務店	20,100,000			《落札》
有限会社山崎工業				辞退
株式会社齊藤工業	20,500,000			

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成27年7月7日
契約業者名	有限会社吉田工務店
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向37番地4
工事の名称	町道川向4号線改良舗装工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字川向地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施工延長 L=155.0m</li> <li>・横断側溝工 L=28.7m</li> <li>・側溝工 L=304.4m</li> </ul>
工事期間	平成27年7月7日(火)～平成27年11月11日(水)
契約金額	21,708,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成27年10月29日
契約業者名	有限会社吉田工務店
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向37番地4
工事の名称	町道川向4号線改良舗装工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字川向地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施工延長 L=155.0m</li> <li>・横断側溝工 L=39.2m</li> <li>・側溝工 L=291.5m</li> </ul>
工事期間	平成27年7月7日(火)～平成27年11月11日(水)
変更金額	増 2,846,880円(税込み)
変更後の契約金額	24,554,880円(税込み)



契約の内容	
契約年月日	平成27年7月7日
契約業者名	有限会社村健塗装
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字松ヶ平41番地4
工事の名称	町営住宅日向団地屋根塗装工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字日向地内
工事の概要	・屋根塗装工事 10棟 546.0㎡
工事期間	平成27年7月8日(水)～平成27年8月31日(月)
契約金額	4,212,000円(税込み)

## 入札結果表

入札番号	11
入札執行日	平成27年7月16日
工事名	町営住宅維持修繕工事
予定価格	1,274,000円(税抜き)
最低制限価格	—円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社住田ブロック建設	1,340,000			
佐々幸建設株式会社	1,500,000			
株式会社ヤマカ	1,220,000			《落札》
有限会社野呂工業	1,400,000			
有限会社千葉組				辞退
株式会社齊藤工業	1,450,000			

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成27年7月21日
契約業者名	株式会社ヤマカ
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字向川口73番地3
工事の名称	町営住宅維持修繕工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字川向地内他
工事の概要	・階段工 12箇所
工事期間	平成27年7月22日(水)～平成27年9月21日(月)
契約金額	1,317,600円(税込み)



契約の内容	
契約年月日	平成27年7月21日
契約業者名	株式会社齊藤工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町上有住字新田182番地
工事の名称	町道維持補修工事(上城・火石線)
工事の場所	気仙郡住田町世田米字上城地内他
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境保全型ブロック L=5m</li> <li>・舗装 A=30m<sup>2</sup></li> </ul>
工事期間	平成27年7月22日(水)～平成27年10月13日(火)
契約金額	918,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成27年10月9日
契約業者名	株式会社齊藤工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町上有住字新田182番地
工事の名称	町道維持補修工事(上城・火石線)
工事の場所	気仙郡住田町世田米字上城地内他
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境保全型ブロック L=4m</li> <li>・舗装 A=50m<sup>2</sup></li> <li>・橋梁段差処理 A=114m<sup>2</sup></li> </ul>
工事期間	平成27年7月22日(水)～平成27年10月28日(水)
変更金額	増 625,320円(税込み)
変更後の契約金額	1,543,320円(税込み)

## 入札結果表

入札番号	13
入札執行日	平成27年8月20日
工事名	町道桧山線維持修繕工事
予定価格	17,422,000円(税抜き)
最低制限価格	14,970,053円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社住田ブロック建設	15,500,000			《落札》
佐々幸建設株式会社	16,000,000			
株式会社ヤマカ	16,100,000			
山一建設株式会社	15,920,000			
有限会社吉田工務店	15,700,000			
有限会社山崎工業	15,860,000			
株式会社齊藤工業	16,000,000			
株式会社佐賀組	15,730,000			
株式会社佐藤渡辺 岩手営業所				辞退
株式会社明和土木	15,800,000			

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成27年8月24日
契約業者名	株式会社住田ブロック建設
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字小府金5番地1
工事の名称	町道桧山線維持修繕工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字桧山地内
工事の概要	・施工延長 L=350m
工事期間	平成27年8月25日(火)～平成27年11月12日(木)
契約金額	16,740,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成27年10月29日
契約業者名	株式会社住田ブロック建設
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字小府金5番地1
工事の名称	町道桧山線維持修繕工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字桧山地内
工事の概要	・施工延長 L=350m
工事期間	平成27年8月25日(火)～平成27年11月12日(木)
変更金額	減 1,472,040円(税込み)
変更後の契約金額	15,267,960円(税込み)

## 入札結果表

入札番号	18
入札執行日	平成27年9月2日
工事名	社会体育館改修工事
予定価格	102,539,000円(税抜き)
最低制限価格	92,285,100円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社佐賀組	111,000,000	109,000,000	104,000,000	
株式会社佐武建設	120,000,000	109,000,000	104,000,000	
株式会社長谷川建設	110,000,000	105,000,000	102,000,000	《落札》
株式会社匠建設	113,300,000	109,500,000	辞退	
株式会社明和土木	113,100,000	109,000,000	104,000,000	

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成27年9月4日
契約業者名	株式会社長谷川建設
契約業者の住所	岩手県陸前高田市竹駒町字仲の沢17番地1
工事の名称	社会体育館改修工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字川向地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・改修工事 1式(床面積 1,571.0㎡)</li> <li>・太陽光発電設備工事 1式(15.0kw)</li> </ul>
工事期間	議会議決後7日以内～平成28年3月11日(金)
契約金額	110,160,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成28年2月18日
契約業者名	株式会社長谷川建設
契約業者の住所	岩手県陸前高田市竹駒町字仲の沢17番地1
工事の名称	社会体育館改修工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字川向地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・改修工事 1式(床面積 1,571.0㎡)</li> <li>・太陽光発電設備工事 1式(15.0kw)</li> </ul>
工事期間	平成27年9月8日(火)～平成28年3月11日(金)
変更金額	増 1,982,880円(税込み)
変更後の契約金額	112,142,880円(税込み)

## 入札結果表

入札番号	20
入札執行日	平成27年10月14日
工事名	世田米保育園太陽光発電設備工事
予定価格	22,110,000円(税抜き)
最低制限価格	19,643,038円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
有限会社参興電設	20,878,000			
有限会社ササキ電気工事	24,000,000			
株式会社ユアテック 大船渡営業所				辞退
有限会社村上電気商会				失格
共立電気株式会社	25,069,000			
株式会社金沢電気	26,553,000			
有限会社船砥電気	21,743,000			
株式会社佐藤デンキ商会	20,850,000			《落札》
有限会社石川電気				辞退
有限会社吉田商会	23,420,000			
刈谷電気工業				辞退
いずみ電工株式会社				辞退

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成27年10月16日
契約業者名	株式会社佐藤デンキ商会
契約業者の住所	岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前83番地1
工事の名称	世田米保育園太陽光発電設備工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字火石地内
工事の概要	・太陽光発電システム 1式 (太陽電池8kw以上、蓄電池10kwh相当)
工事期間	平成27年10月19日(月)～平成28年3月17日(木)
契約金額	22,518,000円(税込み)

## 入札結果表

入札番号	21
入札執行日	平成27年10月14日
工事名	保健福祉センター太陽光発電設備工事
予定価格	21,918,000円(税抜き)
最低制限価格	19,472,020円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
有限会社参興電設	19,154,000			失格
有限会社ササキ電気工事	32,000,000			
株式会社ユアテック 大船渡営業所				辞退
有限会社村上電気商会				失格
共立電気株式会社	21,150,000			《落札》
株式会社金沢電気	22,595,000			
有限会社船砥電気	21,314,000			
株式会社佐藤デンキ商会	19,390,000			失格
有限会社石川電気				辞退
有限会社吉田商会	24,260,000			
刈谷電気工業				辞退
いずみ電工株式会社				辞退

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成27年10月16日
契約業者名	共立電気株式会社
契約業者の住所	岩手県大船渡市盛町字下館下5番地9
工事の名称	保健福祉センター太陽光発電設備工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字川向地内
工事の概要	・太陽光発電システム 1式 (太陽電池10kw以上、蓄電池10kwh相当)
工事期間	平成27年10月19日(月)～平成28年3月17日(木)
契約金額	22,842,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成28年2月19日
契約業者名	共立電気株式会社
契約業者の住所	岩手県大船渡市盛町字下館下5番地9
工事の名称	保健福祉センター太陽光発電設備工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字川向地内
工事の概要	・太陽光発電システム 1式 (太陽電池10kw以上、蓄電池10kwh相当)
工事期間	平成27年10月19日(月)～平成28年3月17日(木)
変更金額	増 100,440円(税込み)
変更後の契約金額	22,942,440円(税込み)

## 入札結果表

入札番号	22
入札執行日	平成27年10月15日
工事名	住民交流拠点施設保存活用改修工事
予定価格	137,437,146円(税抜き)
最低制限価格	123,693,431円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(株)長谷川建設・住田住宅産業 (株)特定共同企業体	139,000,000	138,500,000	138,000,000	
(株)佐賀組・(有)吉田工務店特定 共同企業体	139,700,000	138,700,000	辞退	
佐武・坂井特定共同企業体	149,000,000	辞退		

### 【見積合わせ】

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
(株)長谷川建設・住田住宅産業 (株)特定共同企業体	137,000,000			《落札》

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成27年10月20日
契約業者名	(株)長谷川建設・住田住宅産業(株)特定共同企業体
契約業者の住所	岩手県陸前高田市竹駒町字仲の沢17番地1
工事の名称	住民交流拠点施設保存活用改修工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字世田米駅地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・改修工事一式 <ul style="list-style-type: none"> <li>主屋 1階 332.98㎡</li> <li>2階 114.12㎡</li> <li>土蔵1 1階 49.16㎡</li> <li>2階 49.16㎡</li> <li>土蔵2 1階 99.05㎡</li> <li>2階 58.92㎡</li> <li>土蔵3 1階 33.12㎡</li> <li>土蔵4 1階 48.29㎡</li> <li>2階 48.29㎡</li> </ul> </li> <li>計 833.09㎡(251坪)</li> <li>・外構工事一式</li> </ul>
工事期間	議会議決日の翌日～平成28年5月31日(火)
契約金額	147,960,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成28年3月14日
契約業者名	(株)長谷川建設・住田住宅産業(株)特定共同企業体
契約業者の住所	岩手県陸前高田市竹駒町字仲の沢17番地1
工事の名称	住民交流拠点施設保存活用改修工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字世田米駅地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・改修工事一式 <ul style="list-style-type: none"> <li>主屋 1階 332.98㎡</li> <li>2階 114.12㎡</li> <li>土蔵1 1階 49.16㎡</li> <li>2階 49.16㎡</li> <li>土蔵2 1階 99.05㎡</li> <li>2階 58.92㎡</li> <li>土蔵3 1階 33.12㎡</li> <li>土蔵4 1階 48.29㎡</li> <li>2階 48.29㎡</li> </ul> </li> <li>計 833.09㎡(251坪)</li> <li>・外構工事一式</li> </ul>
工事期間	議会議決日の翌日～平成28年5月31日(火)
変更金額	増 26,974,080円(税込み)
変更後の契約金額	174,934,080円(税込み)

## 入札結果表

入札番号	23
入札執行日	平成27年10月23日
工事名	中沢消防屯所新築工事
予定価格	22,990,000円(税抜き)
最低制限価格	20,541,909円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
有限会社菊池組	22,700,000			《落札》
有限会社坂井建設	23,900,000			
住田住宅産業株式会社	24,000,000			
山一建設株式会社				辞退
有限会社吉田工務店	24,500,000			
株式会社齊藤工業	24,800,000			

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成27年10月27日
契約業者名	有限会社菊池組
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字火石34番地36
工事の名称	中沢消防屯所新築工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字向村地内
工事の概要	・新築工事 1棟 木造平屋建 床面積 59.62㎡
工事期間	平成27年10月28日(水)～平成28年3月22日(火)
契約金額	24,516,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成28年3月14日
契約業者名	有限会社菊池組
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字火石34番地36
工事の名称	中沢消防屯所新築工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字向村地内
工事の概要	・新築工事 1棟 木造平屋建 床面積 59.62㎡
工事期間	平成27年10月28日(水)～平成28年3月22日(火)
変更金額	増 89,640円(税込み)
変更後の契約金額	24,605,640円(税込み)



契約の内容	
契約年月日	平成27年10月27日
契約業者名	有限会社菊池組
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字火石34番地36
工事の名称	八日町消防屯所新築工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字八日町地内
工事の概要	・新築工事 1棟 木造平屋建 床面積 77.4㎡
工事期間	平成27年10月28日(水)～平成28年3月22日(火)
契約金額	21,027,600円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成28年3月14日
契約業者名	有限会社菊池組
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字火石34番地36
工事の名称	八日町消防屯所新築工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字八日町地内
工事の概要	・新築工事 1棟 木造平屋建 床面積 77.4㎡
工事期間	平成27年10月28日(水)～平成28年3月22日(火)
変更金額	増 401,760円(税込み)
変更後の契約金額	21,429,360円(税込み)

## 入札結果表

入札番号	25
入札執行日	平成27年10月23日
工事名	町営住宅川向公園団地新築工事
予定価格	17,454,000円(税抜き)
最低制限価格	15,708,600円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
有限会社菊池組	19,250,000	17,700,000		
有限会社坂井建設	18,250,000	17,880,000		
住田住宅産業株式会社	17,900,000	17,200,000		《落札》
山一建設株式会社				辞退
有限会社吉田工務店	18,400,000	17,600,000		
株式会社齊藤工業	18,930,000	17,700,000		

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成27年10月27日
契約業者名	住田住宅産業株式会社
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字日向61番地1
工事の名称	町営住宅川向公園団地新築工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字川向地内
工事の概要	・新築工事 1棟 木造平屋建 床面積 81.9㎡
工事期間	平成27年10月28日(水)～平成28年3月22日(火)
契約金額	18,576,000円(税込み)

## 入札結果表

入札番号	27
入札執行日	平成27年11月24日
工事名	合地沢橋補修工事
予定価格	14,230,000円(税抜き)
最低制限価格	12,266,599円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社住田ブロック建設	14,900,000	14,500,000		
佐々幸建設株式会社				辞退
株式会社ヤマカ				辞退
山一建設株式会社				辞退
有限会社吉田工務店	18,000,000	辞退		
有限会社山崎工業	14,600,000	14,200,000		《落札》
株式会社齊藤工業				辞退

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成27年11月26日
契約業者名	有限会社山崎工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向95番地9
工事の名称	合地沢橋補修工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字合地沢地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施工延長 L=12.5m</li> <li>・上部工 一式</li> <li>・下部工 一式</li> </ul>
工事期間	平成27年11月27日(金)～平成28年3月25日(金)
契約金額	15,336,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成28年3月11日
契約業者名	有限会社山崎工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向95番地9
工事の名称	合地沢橋補修工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字合地沢地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施工延長 L=12.5m</li> <li>・上部工 一式</li> <li>・下部工 一式</li> </ul>
工事期間	平成27年11月27日(金)～平成28年3月25日(金)
変更金額	増 3,767,040円(税込み)
変更後の契約金額	19,103,040円(税込み)



契約の内容	
契約年月日	平成27年12月1日
契約業者名	株式会社齊藤工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町上有住字新田182番地
工事の名称	旧上有住小学校教員住宅解体工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字山脈地地内
工事の概要	・解体工事 木造平屋建 1棟 101.5㎡
工事期間	平成27年12月2日(水)～平成28年2月9日(火)
契約金額	1,836,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成28年1月25日
契約業者名	株式会社齊藤工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町上有住字新田182番地
工事の名称	旧上有住小学校教員住宅解体工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字山脈地地内
工事の概要	・解体工事 木造平屋建 1棟 101.5㎡
工事期間	平成27年12月2日(水)～平成28年2月9日(火)
変更金額	増 45,360円
変更後の契約金額	1,881,360円(税込み)



契約の内容	
契約年月日	平成27年12月24日
契約業者名	有限会社吉田工務店
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向37番地4
工事の名称	農林会館バルコニー改修工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字川向地内
工事の概要	・防水工事 110.0㎡
工事期間	平成27年12月25日(金)～平成28年2月29日(月)
契約金額	1,976,400円(税込み)

## 入札結果表

入札番号	32
入札執行日	平成27年12月21日
工事名	町営住宅火石団地20号他1解体工事
予定価格	1,497,000円(税抜き)
最低制限価格	一円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社住田ブロック建設	1,650,000			
佐々幸建設株式会社	1,560,000			
株式会社ヤマカ	1,690,000			
山一建設株式会社	1,750,000			
有限会社吉田工務店	1,580,000			
有限会社山崎工業	1,610,000			
有限会社千葉組	1,630,000			
株式会社齊藤工業	1,490,000			《落札》

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成27年12月24日
契約業者名	株式会社齊藤工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町上有住字新田182番地
工事の名称	町営住宅火石団地20号他1解体工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字火石地内
工事の概要	解体工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・木造平屋建 2棟 (20号、30号)</li> <li>・総床面積 101.8㎡</li> </ul>
工事期間	平成27年12月25日(金)～平成28年3月3日(木)
契約金額	1,609,200円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成28年2月22日
契約業者名	株式会社齊藤工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町上有住字新田182番地
工事の名称	町営住宅火石団地20号他1解体工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字火石地内
工事の概要	解体工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・木造平屋建 2棟 (20号、30号)</li> <li>・総床面積 101.8㎡</li> </ul>
工事期間	平成27年12月25日(金)～平成28年3月3日(木)
変更金額	増 632,880円(税込み)
変更後の契約金額	2,242,080円(税込み)

## 入札結果表

入札番号	33
入札執行日	平成27年12月21日
工事名	町営住宅火石団地22号他1解体工事
予定価格	1,563,000円(税抜き)
最低制限価格	一円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社住田ブロック建設	1,700,000			
佐々幸建設株式会社	1,600,000			
株式会社ヤマカ	1,750,000			
山一建設株式会社	1,580,000			
有限会社吉田工務店	1,650,000			
有限会社山崎工業	1,800,000			
有限会社千葉組	1,680,000			
株式会社齊藤工業	1,510,000			《落札》

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成27年12月24日
契約業者名	株式会社齊藤工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町上有住字新田182番地
工事の名称	町営住宅火石団地22号他1解体工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字火石地内
工事の概要	解体工事 ・木造平屋建 2棟 (22号、29号) ・総床面積 105.7㎡
工事期間	平成27年12月25日(金)～平成28年3月3日(木)
契約金額	1,630,800円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成28年2月22日
契約業者名	株式会社齊藤工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町上有住字新田182番地
工事の名称	町営住宅火石団地22号他1解体工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字火石地内
工事の概要	解体工事 ・木造平屋建 2棟 (22号、29号) ・総床面積 105.7㎡
工事期間	平成27年12月25日(金)～平成28年3月3日(木)
変更金額	増 110,160円(税込み)
変更後の契約金額	1,740,960円(税込み)

## 入札結果表

入札番号	34
入札執行日	平成27年12月21日
工事名	世田米小学校教員住宅二階棟解体工事
予定価格	2,669,000円(税抜き)
最低制限価格	—円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社住田ブロック建設	2,270,000			《落札》
佐々幸建設株式会社	2,430,000			
株式会社ヤマカ	2,400,000			
山一建設株式会社	2,350,000			
有限会社吉田工務店	2,300,000			
有限会社山崎工業	2,320,000			
有限会社千葉組	2,469,000			
株式会社齊藤工業	2,400,000			

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成27年12月24日
契約業者名	株式会社住田ブロック建設
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字小府金5番地1
工事の名称	世田米小学校教員住宅二階棟解体工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字火石地内
工事の概要	解体工事 ・木造二階建 1棟 152.4㎡
工事期間	平成27年12月25日(金)～平成28年3月3日(木)
契約金額	2,451,600円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成28年2月22日
契約業者名	株式会社住田ブロック建設
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字小府金5番地1
工事の名称	世田米小学校教員住宅二階棟解体工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字火石地内
工事の概要	解体工事 ・木造二階建 1棟 152.4㎡
工事期間	平成27年12月25日(金)～平成28年3月3日(木)
変更金額	増 896,400円(税込み)
変更後の契約金額	3,348,000円(税込み)

## 入札結果表

入札番号	35
入札執行日	平成27年12月21日
工事名	世田米小学校教員住宅平屋棟解体工事
予定価格	808,000円(税抜き)
最低制限価格	—円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社住田ブロック建設	770,000			
佐々幸建設株式会社	820,000			
株式会社ヤマカ	740,000			《落札》
山一建設株式会社	840,000			
有限会社吉田工務店	790,000			
有限会社山崎工業	800,000			
有限会社千葉組	850,000			
株式会社齊藤工業	850,000			

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成27年12月24日
契約業者名	株式会社ヤマカ
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字向川口73番地3
工事の名称	世田米小学校教員住宅平屋棟解体工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字火石地内
工事の概要	解体工事 ・木造平屋建 1棟 47.6㎡
工事期間	平成27年12月25日(金)～平成28年2月22日(月)
契約金額	799,200円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成28年2月12日
契約業者名	株式会社ヤマカ
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字向川口73番地3
工事の名称	世田米小学校教員住宅平屋棟解体工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字火石地内
工事の概要	解体工事 ・木造平屋建 1棟 47.6㎡
工事期間	平成27年12月25日(金)～平成28年2月22日(月)
変更金額	増 398,520円(税込み)
変更後の契約金額	1,197,720円(税込み)

## 入札結果表

入札番号	37
入札執行日	平成28年1月8日
工事名	旧川口簡水施設解体工事
予定価格	1,225,000円(税抜き)
最低制限価格	—円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社住田ブロック建設	900,000			
佐々幸建設株式会社	940,000			
株式会社ヤマカ	860,000			《落札》
有限会社千葉組	990,000			
株式会社齊藤工業	980,000			

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成28年1月13日
契約業者名	株式会社ヤマカ
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字向川口73番地3
工事の名称	旧川口簡水施設解体工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字向川口地内他
工事の概要	・コンクリート解体工 13.7m <sup>3</sup> (滅菌機室、流量計室、第2配水池)
工事期間	平成28年1月14日(木)～平成28年3月25日(金)
契約金額	928,800円(税込み)



契約の内容	
契約年月日	平成28年2月29日
契約業者名	株式会社住田ブロック建設
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字小府金5番地1
工事の名称	町営住宅日向団地舗裝修繕工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字日向地内
工事の概要	・舗装工 A=94㎡
工事期間	平成28年3月1日(火)～平成28年3月28日(月)
契約金額	1,058,400円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成28年3月23日
契約業者名	株式会社住田ブロック建設
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字小府金5番地1
工事の名称	町営住宅日向団地舗裝修繕工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字日向地内
工事の概要	・舗装工 A=84.6㎡
工事期間	平成28年3月1日(火)～平成28年3月28日(月)
変更金額	増 12,960円(税込み)
変更後の契約金額	1,071,360円(税込み)

## 入札結果表

番号	40
執行日	平成28年2月29日
工事名	平成27年度防犯灯新設工事
予定価格	1,460,000円(税抜き)
最低制限価格	—円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
有限会社参興電設	1,981,000			
有限会社ササキ電気工事				辞退
株式会社ユアテック 大船渡営業所	2,027,000			
有限会社村上電気商会	2,328,000			
共立電気株式会社	2,254,000			
株式会社金沢電気	1,537,000			
有限会社船砥電気	1,612,000			
株式会社佐藤デンキ商会	5,800,000			
有限会社石川電気				辞退
有限会社吉田商会	2,022,000			
刈谷電気工業				辞退
いずみ電工株式会社	1,232,700			《落札》

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成28年3月1日
契約業者名	いずみ電工株式会社
契約業者の住所	岩手県大船渡市立根町字中野69番地1
工事の名称	平成27年度防犯灯新設工事
工事の場所	気仙郡住田町内
工事の概要	・LED防犯灯新設工 一式 25箇所(基) 既設柱への取付 18箇所 支柱新設 7箇所
工事期間	平成28年3月2日(水)～平成28年3月25日(金)
契約金額	1,331,316円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成28年3月18日
契約業者名	いずみ電工株式会社
契約業者の住所	岩手県大船渡市立根町字中野69番地1
工事の名称	平成27年度防犯灯新設工事
工事の場所	気仙郡住田町内
工事の概要	・LED防犯灯新設工 一式 25箇所(基) 既設柱への取付 19箇所 支柱新設 6箇所
工事期間	平成28年3月2日(水)～平成28年3月30日(水)
変更金額	増 107,573円
変更後の契約金額	1,438,889円(税込み)