

入札結果表

番号	13
執行日	平成28年7月5日
工事名	町道桧山線路面補修工事
予定価格	24,583,000円(税抜き)
最低制限価格	20,885,641円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社住田ブロック建設	23,100,000			
佐々幸建設株式会社	22,950,000			
株式会社ヤマカ	23,625,000			
山一建設株式会社	23,130,000			
有限会社吉田工務店	22,500,000			《落札》
有限会社山崎工業	23,175,000			
株式会社齊藤工業	23,085,000			
株式会社佐賀組	23,000,000			
株式会社明和土木	22,900,000			

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成28年7月8日
契約業者名	有限会社吉田工務店
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向37番地4
工事の名称	町道桧山線路面補修工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字桧山地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 L=1,675m ・舗装工 A=4,100㎡ ・排水構造物 1式
工事期間	平成28年7月11日(月)～平成28年10月12日(水)
契約金額	24,300,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成28年10月7日
契約業者名	有限会社吉田工務店
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向37番地4
工事の名称	町道桧山線路面補修工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字桧山地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 L=1,683m ・舗装工 A=6,970㎡ ・排水構造物 1式
工事期間	平成28年7月11日(月)～平成28年10月25日(火)
変更金額	減 2,671,920円(税込み)
変更後の契約金額	21,628,080円(税込み)