

入札結果表

番号	19
執行日	平成28年8月24日
工事名	長者洞橋補修工事
予定価格	22,982,000円(税抜き)
最低制限価格	19,107,932円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社住田ブロック建設	22,960,000			
佐々幸建設株式会社				辞退
株式会社ヤマカ	23,000,000			
山一建設株式会社	22,820,000			
有限会社吉田工務店	23,060,000			
有限会社山崎工業	22,600,000			《落札》
株式会社齊藤工業	23,120,000			

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成28年8月29日
契約業者名	有限会社山崎工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向95番地9
工事の名称	長者洞橋補修工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字長者洞地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 L=16.4m ・上部工 一式 ・下部工 一式
工事期間	平成28年8月30日(火)～平成29年2月13日(月)
契約金額	24,408,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成29年2月1日
契約業者名	有限会社山崎工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向95番地9
工事の名称	長者洞橋補修工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字長者洞地内
工事の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・施工延長 L=16.4m ・上部工 一式 ・下部工 一式
工事期間	平成28年8月30日(火)～平成29年2月13日(月)
変更金額	減 252,720円(税込み)
変更後の契約金額	24,155,280円(税込み)