

入札結果表

番号	44
執行日	平成29年1月26日
工事名	災害復旧(桧山)河川公園整備工事
予定価格	17,627,000円(税抜き)
最低制限価格	14,861,250円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社住田ブロック建設	18,150,000			
佐々幸建設株式会社	18,000,000			
株式会社ヤマカ	18,070,000			
山一建設株式会社	17,820,000			
有限会社吉田工務店	17,600,000			《落札》
有限会社山崎工業	17,800,000			
株式会社齊藤工業	17,870,000			

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成29年1月30日
契約業者名	有限会社吉田工務店
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向37番地4
工事の名称	災害復旧(桧山)河川公園整備工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字桧山地内
工事の概要	災害復旧 ・土工 一式 ・巨石張(練) 350㎡
工事期間	平成29年1月30日(月)～平成29年3月24日(金)
契約金額	19,008,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成29年3月6日
契約業者名	有限会社吉田工務店
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向37番地4
工事の名称	災害復旧(桧山)河川公園整備工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字桧山地内
工事の概要	災害復旧 ・土工 一式【750㎡→3,750㎡】 ・巨石張(練)【350㎡→0㎡】 ・巨石張(空)【0㎡→215㎡】
工事期間	平成29年1月30日(月)～平成29年3月24日(金)
変更金額	増 2,865,240円(税込み)
変更後の契約金額	21,873,240円(税込み)