

入札結果表

番号	28
執行日	平成29年9月21日
工事名	有住中学校給排水管改修工事
予定価格	18,567,000円(税抜き)
最低制限価格	16,710,300円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
有限会社菊池組	20,950,000			
住田住宅産業株式会社	21,600,000			
有限会社坂井建設	18,350,000			《落札》
有限会社吉田工務店				辞退
山一建設株式会社	20,100,000			
株式会社齊藤工業	20,310,000			

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	平成29年9月26日
契約業者名	有限会社坂井建設
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町上有住字上寒倉127番地1
工事の名称	有住中学校給排水管改修工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字櫃割地内
工事の概要	・給排水管改修工事 1式
工事期間	平成29年9月27日(水)～平成30年1月22日(月)
契約金額	19,818,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	平成30年1月17日
契約業者名	有限会社坂井建設
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町上有住字上寒倉127番地1
工事の名称	有住中学校給排水管改修工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字櫃割地内
工事の概要	・給排水管改修工事 1式
工事期間	平成29年9月27日(水)～平成30年3月23日(金)
変更金額	増 4,875,120円(税込み)
変更後の契約金額	24,693,120円(税込み)