

入札結果表

番号	7
執行日	令和元年6月17日
工事名	住民交流拠点施設土蔵改修工事
予定価格	6,050,000円(税抜き)
最低制限価格	—円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
有限会社菊池組	5,600,000			《落札》
住田住宅産業株式会社	6,000,000			
有限会社坂井建設	5,790,000			
山一建設株式会社	6,100,000			
株式会社齊藤工業	6,120,000			

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	令和元年6月20日
契約業者名	有限会社菊池組
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字火石34番地36
工事の名称	住民交流拠点施設土蔵改修工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字世田米駅地内
工事の概要	・改修工事 一式
工事期間	令和元年6月21日(金)～令和元年9月24日(火)
契約金額	6,048,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	令和1年7月11日
契約業者名	有限会社菊池組
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字火石34番地36
工事の名称	住民交流拠点施設土蔵改修工事
工事の場所	気仙郡住田町世田米字世田米駅地内
工事の概要	・改修工事 一式
工事期間	令和1年6月21日(金)～令和1年9月24日(火)
変更金額	増 679,320円(税込み)
変更後の契約金額	6,727,320円(税込み)