

入札結果表

番号	25
執行日	令和7年10月21日
工事名	駅前橋補修工事
選定基準	管内土木業者
指名業者	上記登録業者(14者)
予定価格	13,214,000円(税抜き)
最低制限価格	11,633,940円(税抜き)

※「最低制限価格」は予定価格が1,000万円以上の工事に設定しています。

入札者	第1回	第2回	第3回	備考
株式会社佐賀組	15,600,000			
株式会社佐武建設	15,000,000			
株式会社匠建設	14,800,000			
正三建設株式会社				辞退
岩手ニテレキ株式会社 陸前高田営業所	14,500,000			
豊島建設株式会社	14,121,000			
株式会社中澤組	14,300,000			
株式会社明和土木	14,000,000			
株式会社吉田建設	14,400,000			
株式会社カイハツ総合設備				辞退
ライフ工業株式会社				辞退
株式会社長谷川建設	14,800,000			
有限会社山崎工業	13,000,000			《落札》
有限会社吉田工務店	16,500,000			

※表示金額は税抜

契約の内容	
契約年月日	令和7年10月23日
契約業者名	有限会社山崎工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向95番地9
工事の名称	駅前橋補修工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字土倉地内
工事の概要	施工延長 L=11.4m 上部工補修工 一式 下部工補修工 一式
工事期間	令和7年10月24日(金)～令和8年3月16日(月)
契約金額	14,300,000円(税込み)

契約の変更(第1回)	
契約年月日	令和8年2月6日
契約業者名	有限会社山崎工業
契約業者の住所	岩手県気仙郡住田町世田米字川向95番地9
工事の名称	駅前橋補修工事
工事の場所	気仙郡住田町上有住字土倉地内
工事の概要	施工延長 L=11.4m 上部工補修工 一式 下部工補修工 一式
工事期間	令和7年10月24日(金)～令和8年3月16日(月)
変更金額	増 4,603,500円(税込み)
変更後の契約金額	18,903,500円(税込み)